THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông tin cơ bản

Mã TBMT	IB2600613512
Ngày đăng tải	19/11/2026 11:56
Phiên bản thay đổi	00

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT	PL2600403745
Phân loại KHLCNT	Khác
Tên dự toán mua sắm	Mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống thông tin hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt; mua sắm phần mềm thương mại (bao gồm cập nhật bản quyền phần mềm thương mại) thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã Lộc Tấn năm 2026

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu	Mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống thông tin hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt; mua sắm phần mềm thương mại (bao gồm cập nhật bản quyền phần mềm thương mại) thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã Lộc Tấn năm 2026
Mã gói thầu	BP2601020023
Chủ đầu tư	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ LỘC TẤN
Nguồn vốn	Ngân sách nhà nước năm 2026 (chi sự nghiệp KHCN – kinh phí chi không thường xuyên thực hiện chuyển đổi số)
Lĩnh vực	Hàng hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Loại hợp đồng	Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế	Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu	35 ngày

Gói thầu có nhiều phần/lô	Không

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu	Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT	220.000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu	Xã Lộc Tấn, Thành phố Đồng Nai

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu	01/12/2026 16:00
Thời điểm mở thầu	01/12/2026 16:00
Địa điểm mở thầu	https://muasamcong.mof.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu	150 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu	20.000.000 VND
Hình thức đảm bảo dự thầu	Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh)

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	Số: 34/QĐ-VP
Ngày phê duyệt	28/11/2026
Cơ quan ban hành quyết định	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ LỘC TẤN
Quyết định phê duyệt	IB2600613512_QuyetDinhPheDuyetHSMT_19_11_2026.pdf