# THÔNG BÁO MỜI THẦU

## Thông tin cơ bản

| | |
|---|---|
| Mã TBMT | IB2600618134 |
| Ngày đăng tải | 24/11/2026 19:27 |
| Phiên bản thay đổi | 00 |

## Thông tin chung của KHLCNT

| | |
|---|---|
| Mã KHLCNT | PL2600203667 |
| Phân loại KHLCNT | Đầu tư phát triển |
| Tên dự toán mua sắm | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa |

## Thông tin gói thầu

| | |
|---|---|
| Tên gói thầu | Gói thầu số 24: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km103+480-Km114+700 |
| Mã gói thầu | BP2600864011 |
| Chủ đầu tư | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 |
| Nguồn vốn | Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá điều chỉnh |
| Trong nước/ Quốc tế | Trong nước |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 30 tháng |
| Gói thầu có nhiều phần/lô | Không |

## Cách thức dự thầu

| | |
|---|---|
| Hình thức dự thầu | Qua mạng |
| Địa điểm phát hành e-HSMT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |

| | |
|---|---|
| Chi phí nộp e-HSDT | 330.000 VND |
| Địa điểm nhận e-HSDT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng<br>Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng<br>Xã Phúc Thọ Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng<br>Xã Quảng Khê, Tỉnh Lâm Đồng<br>Xã Tà Đùng, Tỉnh Lâm Đồng<br>Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng |

## Thông tin dự thầu

| | |
|---|---|
| Thời điểm đóng thầu | 13/12/2026 10:00 |
| Thời điểm mở thầu | 13/12/2026 10:00 |
| Địa điểm mở thầu | https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Hiệu lực hồ sơ dự thầu | 180 ngày |
| Số tiền đảm bảo dự thầu | 6.000.000.000 VND |
| Hình thức đảm bảo dự thầu | Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh |

## Thông tin quyết định phê duyệt

| | |
|---|---|
| Số quyết định phê duyệt | 731/QĐ-BQLDA3 |
| Ngày phê duyệt | 27/11/2026 |
| Cơ quan ban hành quyết định | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 |
| Quyết định phê duyệt | IB2600618134_QuyetDinhPheDuyetHSMT_24_11_2026.pdf |