# THÔNG BÁO MỜI THẦU

## Thông tin cơ bản

| | |
|---|---|
| Mã TBMT | IB2600613444 |
| Ngày đăng tải | 18/11/2026 17:59 |
| Phiên bản thay đổi | 00 |

## Thông tin chung của KHLCNT

| | |
|---|---|
| Mã KHLCNT | PL2600405448 |
| Phân loại KHLCNT | Đầu tư phát triển |
| Tên dự toán mua sắm | KHLCNT bổ sung thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (giai đoạn 2) |

## Thông tin gói thầu

| | |
|---|---|
| Tên gói thầu | XL-1: Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh tiêu TCC1 |
| Mã gói thầu | BP2601024556 |
| Chủ đầu tư | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nguồn vốn | Ngân sách thành phố |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Trong nước/ Quốc tế | Trong nước |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 26 tháng |
| Gói thầu có nhiều phần/lô | Không |

## Cách thức dự thầu

| | |
|---|---|
| Hình thức dự thầu | Qua mạng |
| Địa điểm phát hành e-HSMT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |

| | |
|---|---|
| Chi phí nộp e-HSDT | 330.000 VND |
| Địa điểm nhận e-HSDT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh<br>Xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh<br>Xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh<br>Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh<br>Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh |

## Thông tin dự thầu

| | |
|---|---|
| Thời điểm đóng thầu | 07/12/2026 09:00 |
| Thời điểm mở thầu | 07/12/2026 09:00 |
| Địa điểm mở thầu | https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Hiệu lực hồ sơ dự thầu | 90 ngày |
| Số tiền đảm bảo dự thầu | 5.704.000.000 VND |
| Hình thức đảm bảo dự thầu | Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh |

## Thông tin quyết định phê duyệt

| | |
|---|---|
| Số quyết định phê duyệt | 1043/QĐ-BHTĐT |
| Ngày phê duyệt | 28/11/2026 |
| Cơ quan ban hành quyết định | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh |
| Quyết định phê duyệt | IB2600613444_QuyetDinhPheDuyetHSMT_18_11_2026.pdf |