THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông tin cơ bản

Mã TBMT	IB2600620593
Ngày đăng tải	26/11/2026 16:02
Phiên bản thay đổi	00

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT	PL2600418162
Phân loại KHLCNT	Mua sắm thường xuyên
Tên dự toán mua sắm	Sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương, phường Phú Lợi, phường Chánh Hiệp, phường Bến Cát, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Hòa Lợi

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu	Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công
Mã gói thầu	BP2601055282
Chủ đầu tư	Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn vốn	Kinh phí chi thường xuyên – Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước
Lĩnh vực	Xây lắp
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Trong nước/ Quốc tế	Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu	120 ngày
Gói thầu có nhiều phần/lô	Không

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu	Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT	330.000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu	Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu	14/12/2026 16:30
Thời điểm mở thầu	14/12/2026 16:30
Địa điểm mở thầu	https://muasamcong.mof.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu	90 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu	649.000.000 VND
Hình thức đảm bảo dự thầu	Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	2481/QĐ-TTGTHTKT
Ngày phê duyệt	27/11/2026
Cơ quan ban hành quyết định	Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định phê duyệt	IB2600620593_QuyetDinhPheDuyetHSMT_26_11_2026.pdf