# THÔNG BÁO MỜI THẦU

## Thông tin cơ bản

| | |
|---|---|
| Mã TBMT | IB2600617122 |
| Ngày đăng tải | 22/11/2026 16:51 |
| Phiên bản thay đổi | 00 |

## Thông tin chung của KHLCNT

| | |
|---|---|
| Mã KHLCNT | PL2600419046 |
| Phân loại KHLCNT | Đầu tư phát triển |
| Tên dự toán mua sắm | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 5 Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu) |

## Thông tin gói thầu

| | |
|---|---|
| Tên gói thầu | 10-NHV-XL: Thi công xây dựng công trình - giai đoạn 1 |
| Mã gói thầu | BP2601057453 |
| Chủ đầu tư | Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng |
| Nguồn vốn | Vốn ngân sách thành phố |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá điều chỉnh |
| Trong nước/ Quốc tế | Trong nước |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 900 ngày |
| Gói thầu có nhiều phần/lô | Không |

## Cách thức dự thầu

| | |
|---|---|
| Hình thức dự thầu | Qua mạng |

| | |
|---|---|
| Địa điểm phát hành e-HSMT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Chi phí nộp e-HSDT | 330.000 VND |
| Địa điểm nhận e-HSDT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng<br>Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng |

## Thông tin dự thầu

| | |
|---|---|
| Thời điểm đóng thầu | 10/12/2026 08:30 |
| Thời điểm mở thầu | 10/12/2026 08:30 |
| Địa điểm mở thầu | https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Hiệu lực hồ sơ dự thầu | 180 ngày |
| Số tiền đảm bảo dự thầu | 25.484.862.330 VND |
| Hình thức đảm bảo dự thầu | Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh |

## Thông tin quyết định phê duyệt

| | |
|---|---|
| Số quyết định phê duyệt | 1001/QĐ-BQL |
| Ngày phê duyệt | 28/11/2026 |
| Cơ quan ban hành quyết định | Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng |
| Quyết định phê duyệt | IB2600617122_QuyetDinhPheDuyetHSMT_22_11_2026.pdf |