# THÔNG BÁO MỜI THẦU

## Thông tin cơ bản

| | |
|---|---|
| Mã TBMT | IB2600615856 |
| Ngày đăng tải | 23/11/2026 11:27 |
| Phiên bản thay đổi | 00 |

## Thông tin chung của KHLCNT

| | |
|---|---|
| Mã KHLCNT | PL2600413337 |
| Phân loại KHLCNT | Khác |
| Tên dự toán mua sắm | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Nguyên Bình quản lý năm 2027 |

## Thông tin gói thầu

| | |
|---|---|
| Tên gói thầu | Xây lắp, cung cấp vật tư hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Nguyên Bình quản lý năm 2027 |
| Mã gói thầu | BP2601043386 |
| Chủ đầu tư | Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc |
| Nguồn vốn | Vốn SCL năm 2027 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Trong nước/ Quốc tế | Trong nước |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 60 ngày |
| Gói thầu có nhiều phần/lô | Không |

## Cách thức dự thầu

| | |
|---|---|
| Hình thức dự thầu | Qua mạng |
| Địa điểm phát hành e-HSMT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |

| | |
|---|---|
| Chi phí nộp e-HSDT | 330.000 VND |
| Địa điểm nhận e-HSDT | Website: https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Cao Bằng |

## Thông tin dự thầu

| | |
|---|---|
| Thời điểm đóng thầu | 02/12/2026 15:00 |
| Thời điểm mở thầu | 02/12/2026 15:00 |
| Địa điểm mở thầu | https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Hiệu lực hồ sơ dự thầu | 90 ngày |
| Số tiền đảm bảo dự thầu | 48.000.000 VND |
| Hình thức đảm bảo dự thầu | Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh) |

## Thông tin quyết định phê duyệt

| | |
|---|---|
| Số quyết định phê duyệt | 2128/QĐ-PCCB |
| Ngày phê duyệt | 28/11/2026 |
| Cơ quan ban hành quyết định | Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc |
| Quyết định phê duyệt | IB2600615856_QuyetDinhPheDuyetHSMT_23_11_2026.pdf |