THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông tin cơ bản

Mã TBMT	IB2600581642
Ngày đăng tải	12/11/2026 15:28
Phiên bản thay đổi	00

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT	PL2600334971
Phân loại KHLCNT	Đầu tư phát triển
Tên dự toán mua sắm	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 6) thuộc dự án: Xây dựng cấp bách các cầu: Cầu Khang Thượng trên tuyến đường tỉnh ĐT.483, cầu Âu trên tuyến đường tỉnh ĐT.481B, cầu Đế trên tuyến đường tỉnh ĐT.477 và mở rộng cầu vượt đường sắt Ninh Phong trên tuyến đường Lê Duẩn, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (bao gồm thí nghiệm điện, đảm bảo an toàn giao thông)
Mã gói thầu	BP2600843782
Chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình
Nguồn vốn	Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030
Lĩnh vực	Xây lắp
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá điều chỉnh
Trong nước/ Quốc tế	Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu	24 tháng

Gói thầu có nhiều phần/lô	Không

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu	Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT	330.000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT	Website: https://muasamcong.mof.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu	Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình Xã Khánh Thiện, Tỉnh Ninh Bình Xã Gia Hưng, Tỉnh Ninh Bình Xã Gia Tường, Tỉnh Ninh Bình Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu	30/11/2026 15:30
Thời điểm mở thầu	30/11/2026 15:30
Địa điểm mở thầu	https://muasamcong.mof.gov.vn
Hiệu lực hồ sơ dự thầu	90 ngày
Số tiền đảm bảo dự thầu	12.000.000.000 VND
Hình thức đảm bảo dự thầu	Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt	1685/QĐ-BQL
Ngày phê duyệt	27/11/2026
Cơ quan ban hành quyết định	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình
Quyết định phê duyệt	IB2600581642_QuyetDinhPheDuyetHSMT_12_11_2026.pdf